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A. UVODNI UDAIJE
a) Identifika€ni udaje stavby

Nazev stavby: Instalace workoutové sestavy a stolu na stolni tenis v obci Béle€, na
p.¢. 1284/2 ku. Béle€ u Mladé VozZice.

Misto stavby: parcela 1284/2 ku. Béle¢ u Mladé Vozice
Charakter stavby: Regenerace vefejného prostranstvi
Datum zpracovani: 11/2021
Investor: Obec Béle¢
Béle¢ 22
391 43 Béle¢
Kontaktni osoba: Stanislav émejkal, starosta obce
b) Stavebnik
Stavebnik: Obec Béle¢
Béle¢ 22
391 43 Béle¢
Kontaktni osoba: Stanislav Smejkal, starosta obce

c) Zpracovatel projektu

Mgr. Radomir Simed&ek

Sokolovska 2372

Tabor 390 03 72

Mob:739 017 144
e-mail:radomir.simecek@centrum.cz

a) Oznaceni stavby

Projektova dokumentace fesi instalaci nové herni workoutové sestavy a stolu na stolni tenis,
workoutového hfisté, v jedné lokalité, obce Béle€. Dokumentace zahrnuje vystavbu 1
workoutové sestavy a stolu na stolni tenis, s upravenou a travnatou dopadovou plochou. Pod
stul na stolni tenis, bude polozena zamkova dlazba s betonovymi obrubniky. Hfisté bude
slouzit pro juniory a dospélé, na vymezeném uzemi. Workoutové hfisté na p. €. 1284/2 bude
neoploceno a bude vefejné pfistupné. Pozemek WK hfisté na p.t.1284/2 se nachazi
v centralni ¢asti obce Bélel. Lokalita bude slouzit k hram, sportovnimu vyziti a odpocinku
déti, mladeze a dospélich. Dokumentace zahrnuje vystavbu 1 sestavy street workout a 1
stolu na stolni tenis, pro dospivajici mladez a dospélé, vybudovani upravené dopadové
plochy k workoutové sestavé, osazeni 1 Info. tabule s provoznim fadem, 1 odpadkového
koSe na tfidény odpad.

Prostor je a bude vyuzivan pro odpocinek a sportovni vyziti déti, mladeze a vefejnosti obce,
vdech vékovych skupin.

b) Oznaceni pozemku dotéenych stavbou

Pozemkova parcela p. €.1284/2 ku. Béle¢ u Mladé VozZice,
je vedena na LV ¢.10001, jako ostatni plocha. Pozemek je v majetku obce.

B. PRUVODNI ZPRAVA

1. Charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku

a) Poloha v obci

Zamérem projektu je instalace nové herni workoutové sestavy a stolu na stolni tenis v obci
BéleC. Dokumentace zahrnuje vystavbu 1 workoutové sestavy a stolu na stolni tenis,
s upravenou a travnatou dopadovou plochou. Pod stil na stolni tenis, bude polozena



zamkova dlazba s betonovymi obrubniky. HFfisté bude slouzit pro juniory a dospélé, na
vymezeném uzemi. Workoutové hfisté na p. €. 1284/2 bude neoploceno a bude vefejné
pfistupné. Pozemek WK hii§té na p.¢.1284/2 se nachazi v centralni &asti obce Bélec.
Workoutové hfisté, bude slouzit détem z obce a okolnich obci a zaroveh budou volné
pfistupné verejnosti. Herni prvky workoutového hfisté, budou maximalné vyuZzity. Pozemek
na p. €. 1284/2 v obci Béle¢ se nachazi v centralni ¢asti obce, v blizkosti arealu détského
hristé. Workoutové hfisté se stolem na stolni tenis, bude maximalné vytizeno.

Vlastni stavenisté je volné, zcela na pozemku investora. Pozemek p. €. 1284/2, je mirné
svazity smérem V. Stavenisté je bez problémU pfistupné, bez stavajici ekologické zatéze.

b) Udaje o vydané (schvalené) izemné planovaci dokumentaci
Platna, schvalena uzemné planovaci dokumentace, je v podobé Uzemniho planu obce
Bélec.

c) Udaje o souladu zaméru s tizemné planovaci dokumentaci

Zamér je v souladu s uzemné planovaci dokumentaci.

V lokalité se nenachazi zadné kulturni, architektonické, historické pamatky ani geologicka
nalezisté. Ochranna pasma z hlediska vodnich tokd nezasahuji k vymezenému prostoru
hristé. V prostoru pfedpokladané regenerace vefejného prostranstvi a jejim bezprostfednim
okoli neni registrovan zadny prvek uzemniho systému ekologické stability ani zadny
vyznamny krajinny prvek.

V lokalité spadajici do vymezené plochy uzemnim planem, jako plocha zemé&délska- trvaly
travni porost, nedojde ke kaceni strom(.

d) Moznosti napojeni stavby na verejnou dopravni a technickou infrastrukturu
Zamér vyuzije moznosti napojeni na stavajici mistni u¢elovou komunikaci, ale nedojde ke
zvySeni jejiho zatizeni. VSechny stavajici sité zustanou nedotéeny.

e) Geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika, zalozeni stavby
Zamér se nachazi na uzemi uréeném pro vystavbu viz bod 1 b), nenachazi se zde plochy
ochrany pfirody a krajiny, pamatek, nerostného bohatstvi atd. dle pfislusnych zakonu.

f) Pristup na pozemek po dobu vystavby, popripadé pristupové trasy
Pfistup po dobu vystavby bude =zajistén z pfilehlé komunikace p. €. 1702/1. Zabory
komunikaci budou uskute¢nény jen v dobé potfebné nutné.

g) Zajisténi vody a energii po dobu vystavby
Pfipadna media potifebna pro realizaci stavby (energie a voda) budou zaji§téna z mistnich
rozvodnych siti po dohodé s jednotlivymi spravci siti.

2. Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) Ucel uzivani stavby

Projektova dokumentace zahrnuje instalaci workoutové sestavy a stolu na stolni tenis
v centralni Casti obce BéleC. Zahrnuje instalaci 1 workoutové sestavy a 1 stolu na stolni tenis
workoutového hfisté, na pozemku p. €. 1284/2 ku. Béle€ u Mladé Vozice. HFisté bude slouzit
mladezi a dospélim z obce i okolnich obci, zaroven bude volné pfistupné vefejnosti. Hfisté
bude slouzit ke sportovnimu vyziti obyvatelstva obce.

b) Trvala nebo do¢asna stavba
Jedna se o vystavbu trvalého charakteru.

c) Etapizace vystavby
Zameér nevyzaduje provadéni jednotlivych praci po etapach.



3. Orientaéni udaje stavby

a) Zakladni udaje o kapacité stavby

Zastavéna plocha workoutového hfisté na p. €. 1284/2 v katastralnim uzemi obce Bélec u
Mladé Vozice s 1 workoutovou sestavou s nerezovymi hrazdami, stolem na stolni tenis a
jejich dopadovymi zénami je 79 m2, véetné 1 Info tabule, odpadkového koSe na tfidény
odpad.

¢) Termin zahajeni a ukonéeni

Predpokladany termin zahajeni a ukon&eni vystavby uréi investor a provadéci firma, po
vzajemné dohodé se dolozi smlouvou.

C. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

1. Popis stavby

a) Zhodnoceni stavenisté

Pfijezd na stavenisté je situovan v misté vjezdu na pozemek z pfiléhajici komunikace
p.p.€.1702/1, ku. Béle¢ u Mladé VozZice. Stavebni prace nebudou provadény za
mimofadnych podminek. Realizace bude probihat na pozemku investora a je feSena tak, aby
nezasahovala na okolni pozemky. Pfipadné objekty zafizeni stavenisté budou umistény na
pozemku ve vlastnictvi investora a pfed kolaudaci stavby budou odstranény.

Opatreni pfi provadéni stavby

Stavebni firma pfizpUsobi svoji ¢innost tak, aby v co nejmensi mife ohrozovala hlukem a
prachem okoli. Stavenisté bude fadné zabezpeCeno proti vniknuti nepovolanych osob
oplocenim, zejména u vjezdu na stavenisSté opatfeno vystraznymi tabulkami se zakazem
vstupu nepovolanym osobam.

Zhotovitel zvefejni na viditelném pfistupném misté na stavenisti dulezita telefonni Cisla a
doplni dalSimi podrobnostmi ve smyslu platnych pfedpist, vyhlasek a stavebniho povoleni.
Jednotné Cislo tisfiového volani 112

HasiCska zachranna sluzba 150

Prvni pomoc 155

Policie CR 158

Méstska policie 156

Dodavatel je povinen provadét stavbu v souladu s platnymi pfedpisy BOZ.

b) Zasady technického reseni

Popis navrzeného rfeseni objektu détského a wk. hristé:

Projektova dokumentace feSi instalaci workoutové sestavy a stolu na stolni tenis v centralni
Casti obce Béle€. Zahrnuje instalaci 1 workoutové sestavy a 1 stolu na stolni tenis
workoutového hfisté, na pozemku p. €. 1284/2 ku. Béle€¢ u Mladé VoZice, vybudovani
dopadovych ploch k témto prvkim, osazeni 1 Info tabule s provoznim fadem, odpadkového

koSe na tfidény odpad.

Prostor je a bude i nadale vyuzivan pro odpo€inek a sportovni vyziti mladeze a vefejnosti
obce. Hfisté bude neoploceno.

Vybaveni détského hfisté bude dodano specializovanou firmou, jeho navrh (druhy vybaveni,
bezpecnostni narazové zény,...) je zpracovan na zakladé pfisluSnych norem.

Zelen:
Stavajici zeleri bude zachovana.



2. Stanoveni podminek pro pfipravu stavby

a) Udaje o ochrannych pasmech

Stavebni Upravy objektu nezasahuji do Zadného zvlasté chranéného uzemi dle zakona &.
114/1992 Sb. o ochrané pfirody a krajiny, v plathném znéni, do Zaddného ochranného pasma
zvlasté chranéného uzemi, do zadného ochranného pasma vodnich zdroji. Dotéené uzemi
neni pamatkovou zénou ani pamatkovou rezervaci.

b) Uvedeni pozadavkt na bouraci prace a kaceni stromu
V ramci navrzenych stavebnich Uprav nedojde k zadnym bouracim pracim ani ke kaceni
drevin, ale doporu€uje se vénovat pozornost vzrostlym stromim a jejich ochrané.

3. Vliv stavby na zivotni prostiedi
Instalace workoutového hfisté, negativné neovlivni zivotni prostredi.

4. ochrana proti hluku

Z hlediska hlukovych parametri Ize stavbu hfisté v obci Béle¢ zfidit, pokud budou spinény
podminky, a to zejména:

A) provoz hfis§té bude pouze v denni dobu a hfi§té bude slouzit pro volnoCasové aktivity déti
a verejnosti obce, tj. nebude soustavné komeréné vyuzivano,

B) na hfisti nebude instalovana zvukova aparatura, nebudou zde pofadany hudebni
produkce ani jiné hlu¢né akce komeréni povahy (napf. sportovni akce s reprodukovanou
hudbou apod.)

C) nepocita se zfizenim parkovisté, tribun pro divaky apod.

D) provoz hfisté bude zakotven v provoznim fadu.

5.Hyvgienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi.

V ramci stavby vodohospodarskych objektl se vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani
vodou a likvidace odpadu nefesi.

Po celou dobu provadéni stavby nebudou pfekraCovany hygienické limity hluku a vibraci
podle zakona &. 258/2000 Sb. a nafizeni vlady &. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed
nepriznivymi Ucinky hluku a vibraci. Osoba, ktera pouziva nebo provozuje stroje a zafizeni,
které jsou zdrojem hluku a vibraci je povinna technickymi, organizaénimi a dalSimi
opatfenimi v rozsahu stanovené zakonem a provadécim pravnim pfedpisem zajistit
dodrzovani hygienickych limita hluku a pfenosu vibraci na fyzické osoby.

Nejvyssi pfipustné hodnoty ekvivalentni hladiny akustického tlaku jsou stanoveny dle
narizeni vlady €. 272/2011 ze dne 24. srpna 2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi
ucinky hluku a vibraci.

Hluk od €innosti souvisejici s provadénim povolenych staveb - 2 m pfed fasadou chranénych
objektu:

- v dobé od 6 do 7 hodin LAeq, T = 60 dB

- v dobé od 7 do 21 hodin LAeq,T = 65 dB

- v dobé od 21 do 22 hodin LAeq,T = 60 dB

- v dobé od 22 do 6 hodin LAeq,T =45 dB



Za uCelem dosazeni hodnoty pozadovaného hygienického limitu pro hluk ze stavebni
¢innosti LAeq,s = 65,0 dB v tésné pfilehajici zastavbé, je nezbytné v téchto prostorech
dodrZovat nasledujici opatfeni:

1) Frézovani vozovky nesmi probihat ve stejny den jako fezani betonu ¢&i obrubnik(. Pohyb
ostatnich tézkych strojli v bezprostfedni blizkosti chranénych prostord omezit na minimum.

VySe uvedenda opatfeni je nezbytné dodrzet, aby nebyl pfekrocen hygienicky limit. Dale i v
mistech, kde limity za standardnich stanovenych podminek pFfekroCeny nebudou,
doporucujeme dodrzovat nasledujici opatfeni:

1) Vyrazné hlu€né stavebni operace planovat tak, aby nedoSlo k jejich kumulaci ve stejnou
dobu vystavby.

2) Hlu¢né stacionarni (j. stabilni) stavebni technologie v pfipadé potfeby vybavit akustickym
krytem (&i zasténou).

3) Dasledné vypinat nepouzivané stavebni technologie.

4) Na stavenisti pouzivat nové a tim méné hluéné mechanismy, dale pouzivat, pokud to
pfipusti technologie stavby, mensi mechanismy. VSechna pouzivana stavebni mechanizace

musi byt v dobrém technickém stavu a musi byt pribézné kontrolovana.

5) Dulezité z hlediska minimalizace dopadu hluku ze stavebni €innosti na okolni zastavbu, je
provedeni Casového omezeni vyrazné hluénych praci.

17:00.

6) Obyvatelstvo okolnich obytnych dom( bude na tuto hluénou c¢innost v predstihu
upozornéno. Predejde se tak stiznostem.

Likvidace odpadu:

PFi tfidéni a likvidaci odpadl pracovnici postupuji v souladu se zakonem ¢&. 185/2001, Sb.,
vyhlasky €. 381/2001 Sb. a 383/2001 Sb. VeSkery odpadovy material bude béhem stavby
pribézné ukladan a odvazen mimo stavenisté na pfislusné skladky s ohledem na druh
materialu s moznosti recyklace.

PFi realizaci stavby bude respektovan zakon o ochrané prirody a krajiny ¢. 114/1992 Sb. §7,
CSN 83 9061- Ochrana stromu, porostu a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich.

6. Bezpecnost a ochrana zdravi pri praci

Podminky k zajisténi bezpelnosti prace jsou dany Zakonikem prace, ktery mimo jiné
stanovuje organizacim ,zajiStovat bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci“. Pro danou stavbu
jsou zavazné podminky stanovené v zakoné ¢&. 309/2006 Sb. (upravuje pozZadavky
bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpelnosti
a ochrany zdravi pfi €innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy), v
nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb. o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi
praci na pracovistich s nebezpe€im padu z vySky nebo do hloubky a v nafizeni vliady ¢.
591/2006 Sb. o bliz8ich minimalnich pozadavcich na bezpe&nost a ochranu zdravi pfi praci
na stavenistich.



7. ZAVER

Podkladem pro zpracovani této dokumentace bylo zaméfeni a kontrolni prohlidka pozemku.
Béhem provadéni je nutné dodrZovat pozadavky pfislusnych technickych norem a podminky
aplikace, které udavaiji pfislusni vyrobci materialu. Navrzené stavebni prace jsou v souladu s
obecné technickymi pozadavky na vystavbu. Soucasti dokumentace stavby je i polozkovy
rozpocet stavby. Jednotlivé ceny v rozpoctu jsou z doby provadéni projektové dokumentace.
Cena stavby se muze zménit z disledku narlstu cen materialu a prace. Technicka zprava je
nadfazena projektové dokumentaci, v pfipadé jakychkoliv nesrovnalosti €i v pfipadé
nejasnosti je nutné okamzité kontaktovat projektanta.

D. DOKLADOVA CAST

Stanoviska, posudky a vysledky jednani vedenych v prlibéhu zpracovani projektové
dokumentace s dotéenymi organy statni spravy (DOSS), se spravci siti technické
infrastruktury a s dalSimi Uc€astniky Fizeni (sousedi, atd.) viz samostatna ¢ast projektové
dokumentace.

E. ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY
E.1. UVOD

Stavba bude provedena dodavatelsky, pfedpoklada se realizace stavby jednim generalnim
dodavatelem.

E.2. STAVENISTE

Parcela ¢.p. 1284/2, se nachazi v obci Béle€. Je pfimo pfistupna z pfilehlé komunikace p. ¢.
1702/1.
Stavebni parcela p.¢. 1284/2 je mirné svazita smérem V.

Vlastni stavenisté bude usporfadano tak, ze stavebni materialy a hmoty budou ukladany
pouze na pozemku stavebnika, zasobovani bude realizovano z mistni komunikace.

E.3. SITE TECHNICKE INFRASTRUKTURY, OCHRANNA PASMA

Na pozemku resp. v jeho okoli kde jsou ochranna pasma stavajicich inzenyrskych siti a
rozvodu. V blizkosti téchto siti budou prace provadény dle prislusnych vyhlasek, norem a
omezeni stanovenych jednotlivymi spravci téchto siti.

V ramci pripravy stavby bude ovéfena poloha stavajicich inZenyrskych siti a stavajicich
rozvodU v objektu.

E.4. NAPOJENIi STAVENISTE NA SIiTE TECHNICKE INFRASTRUKTURY

Rozvody stavba (staveni§té) nebudou napojeny na stavajici rozvody vody, elektro a
kanalizace.

E.5. OCHRANA ZDRAVi TRETICH OSOB

Na stavenisté bude zamezen vstup nepovolanym osobam.

E.6. ZARIZENi STAVENISTE

Jako zafizeni stavenisté bude slouzit typova stavebni burika a plechovy sklad, dale budou na
pozemku vyclenény plochy pro do€asné skladky stavebniho materialu (pisek, beton.).



E.7. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVI

Veskeré stavebni prace musi byt provadény v souladu s platnymi technologickymi pfedpisy,
bezpelnostnimi predpisy a ustanovenimi CSN.

Pfi vlastni vystavbé budou dodrzovana zejména ustanoveni Zakona €. 309/2006 Sb., kterymi
se upravuji pozadavky bezpeénosti a ochrana zdravi pfi praci, Nafizeni vlady &. 591/2006
Sb. o blizSich minimalnich poZzadavcich na bezpeCnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich, Nafizeni vlady €. 101/2005 Sb. o podrobnéjdich pozadavcich na pracovisté a
pracovni prostfedi, atd.

Pro organizaci vystavby bude dodrzena zasada regulace stavebni Cinnosti s ohledem na
minimalni omezeni provozu dané lokality a minimalizovani vlivu na znecistovani okolniho
prostiedi. Na stavbé bude udrZzovan pofadek a Cistota, a to v€etné& pfilehlych vefejnych
prostranstvi.

Vzhledem k tomu, Ze celkovy pfedpokladany objem praci a ¢innosti béhem realizace dila
nepfesahne 500 pracovnich dnl v prepoctu na jednu fyzickou osobu neni nutné dle §14
odst. 6, zakona &. 309/2006, o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci, uréovat koordinatora bezpecnosti prace béhem pfipravy a realizace dila.

E.8. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVi

B&hem vlastni stavby je tfeba respektovat podminky odpovidajici zajmdm ochrany ZP, jedna
se zejména o:
e omezeni hlu¢nosti na stavbé, zabranéni innosti na stavbé v dobé& nocniho klidu a ve
dnech pracovniho volna a klidu
ochranu vod a zeminy pfed znecisténim ropnymi latkami
sniZeni prasnosti véasnym a pravidelnym ¢idténim vozovek
zamezeni znedisténi ovzdusi spalovanim odpadl na stavbé
odvoz a likvidaci odpadu ze stavby

Odpady vzniklé pri stavbé

Zhotovitel stavby zajisti manipulaci s odpadem dle platnych predpisl, zejména s odpadem
se zbytkovym obsahem Skodlivin (N). GD zajisti kontrolu a udrzbu stavebnich mechanismi
tak, aby nedoSlo k uniku ropnych latek. V pfipadé uniku zajisti okamzitou likvidaci
dekontaminované zeminy a jeji ulozeni do nepropustnych nadob.

Likvidace odpadl vzniklych pfi stavbé bude provedena v souladu s platnymi pravnimi
pfedpisy v odpadovém hospodafstvi, kterymi jsou Zakon €. 185/2001 Sb., o odpadech a
s nim souvisejici Vyhlaska MZP &. 381/2001 Sb., kterou se stanovi Katalog odpadd,
Vyhlaska &. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady a Vyhl. €. 294/2005 Sb., o
podminkach ukladani odpadud na skladky.

E.9. TERMINY VYSTAVBY

Zacatek vystavby: VI1.2022
Konec vystavby: X.2022

F. DOKUMENTACE STAVBY

viz samostatna cast projektové dokumentace.



	5.Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí.
	Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.).
	V rámci stavby vodohospodářských objektů se větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou a likvidace odpadů neřeší.
	Po celou dobu provádění stavby nebudou překračovány hygienické limity hluku a vibrací podle zákona č. 258/2000 Sb. a nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Osoba, která používá nebo provozuje stroje a zařízení, které jsou zdrojem hluku a vibrací je povinna technickými, organizačními a dalšími opatřeními v rozsahu stanovené zákonem a prováděcím právním předpisem zajistit dodržování hygienických limitů hluku a přenosu vibrací na fyzické osoby.
	Nejvyšší přípustné hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku jsou stanoveny dle nařízení vlády č. 272/2011 ze dne 24. srpna 2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
	Hluk od činnosti související s prováděním povolených staveb - 2 m před fasádou chráněných objektů:
	- v době od 6 do 7 hodin LAeq,T = 60 dB
	- v době od 7 do 21 hodin LAeq,T = 65 dB
	- v době od 21 do 22 hodin LAeq,T = 60 dB
	- v době od 22 do 6 hodin LAeq,T = 45 dB
	Za účelem dosažení hodnoty požadovaného hygienického limitu pro hluk ze stavební činnosti LAeq,s = 65,0 dB v těsně přilehající zástavbě, je nezbytné v těchto prostorech dodržovat následující opatření:
	1) Frézování vozovky nesmí probíhat ve stejný den jako řezání betonu či obrubníků. Pohyb ostatních těžkých strojů v bezprostřední blízkosti chráněných prostorů omezit na minimum.
	Výše uvedená opatření je nezbytné dodržet, aby nebyl překročen hygienický limit. Dále i v místech, kde limity za standardních stanovených podmínek překročeny nebudou, doporučujeme dodržovat následující opatření:
	1) Výrazně hlučné stavební operace plánovat tak, aby nedošlo k jejich kumulaci ve stejnou dobu výstavby.
	2) Hlučné stacionární (tj. stabilní) stavební technologie v případě potřeby vybavit akustickým krytem (či zástěnou).
	3) Důsledně vypínat nepoužívané stavební technologie.
	4) Na staveništi používat nové a tím méně hlučné mechanismy, dále používat, pokud to připustí technologie stavby, menší mechanismy. Všechna používaná stavební mechanizace musí být v dobrém technickém stavu a musí být průběžně kontrolována.
	5) Důležité z hlediska minimalizace dopadu hluku ze stavební činnosti na okolní zástavbu, je provedení časového omezení výrazně hlučných prací.
	Nejhlučnější stavební činnosti se budou provádět v době od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00.
	6) Obyvatelstvo okolních obytných domů bude na tuto hlučnou činnost v předstihu upozorněno. Předejde se tak stížnostem.
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