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A. ÚVODNÍ ÚDAJE

a) Identifikační údaje stavby
Název  stavby:  Instalace  workoutové  sestavy  a  stolu  na  stolní  tenis  v obci  Běleč,  na 
p.č. 1284/2 kú. Běleč u Mladé Vožice.

Místo stavby: parcela 1284/2 kú. Běleč u Mladé Vožice
Charakter stavby: Regenerace veřejného prostranství
Datum zpracování: 11/2021
Investor: Obec Běleč

Běleč 22
391 43 Běleč

Kontaktní osoba: Stanislav Šmejkal, starosta obce

b) Stavebník
Stavebník: Obec Běleč

Běleč 22
391 43 Běleč

Kontaktní osoba: Stanislav Šmejkal, starosta obce

c) Zpracovatel projektu
Mgr. Radomír Šimeček
Sokolovská 2372
Tábor 390 03 72
Mob:739 017 144
e-mail:radomir.simecek@centrum.cz

a) Označení stavby
Projektová dokumentace řeší instalaci nové herní workoutové sestavy a stolu na stolní tenis, 
workoutového  hřiště,  v jedné  lokalitě,  obce  Běleč.  Dokumentace  zahrnuje  výstavbu  1 
workoutové sestavy a stolu na stolní tenis, s upravenou a travnatou dopadovou plochou. Pod 
stůl  na stolní  tenis,  bude položena zámková dlažba s betonovými obrubníky.  Hřiště bude 
sloužit  pro juniory a dospělé, na vymezeném území. Workoutové hřiště na p. č. 1284/2 bude 
neoploceno  a  bude  veřejně  přístupné.  Pozemek  WK  hřiště  na  p.č.1284/2  se  nachází 
v centrální části obce Běleč. Lokalita bude sloužit  k hrám, sportovnímu vyžití  a odpočinku 
dětí, mládeže a dospělích. Dokumentace zahrnuje výstavbu 1 sestavy street workout a 1 
stolu  na  stolní  tenis,  pro  dospívající  mládež  a  dospělé,  vybudování  upravené  dopadové 
plochy k workoutové sestavě, osazení  1 Info. tabule s provozním řádem, 1 odpadkového 
koše na tříděný odpad. 
Prostor je a bude využíván pro odpočinek a sportovní vyžití dětí, mládeže a veřejnosti obce, 
všech věkových skupin. 

b) Označení pozemků dotčených stavbou
Pozemková parcela p. č.1284/2 kú. Běleč u Mladé Vožice,
je vedená na LV č.10001, jako ostatní plocha. Pozemek je v majetku obce.

B. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

1. Charakteristika území a stavebního pozemku

a) Poloha v obci
Záměrem projektu je instalace nové herní workoutové sestavy a stolu na stolní tenis v obci 
Běleč.  Dokumentace  zahrnuje  výstavbu  1  workoutové  sestavy  a  stolu  na  stolní  tenis, 
s upravenou  a travnatou  dopadovou  plochou.  Pod  stůl  na  stolní  tenis,  bude  položena 
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zámková dlažba  s betonovými  obrubníky.  Hřiště  bude  sloužit   pro  juniory  a  dospělé,  na 
vymezeném území.  Workoutové hřiště na p.  č.  1284/2 bude neoploceno a bude veřejně 
přístupné.  Pozemek  WK  hřiště  na  p.č.1284/2  se  nachází  v centrální  části  obce  Běleč. 
Workoutové  hřiště,  bude  sloužit  dětem  z obce  a  okolních  obcí  a  zároveň  budou  volně 
přístupné veřejnosti. Herní prvky workoutového hřiště, budou maximálně využity. Pozemek 
na p. č. 1284/2 v obci Běleč se nachází v centrální části obce, v blízkosti areálu dětského 
hřiště. Workoutové hřiště se stolem na stolní tenis, bude maximálně vytíženo.

Vlastní staveniště je volné, zcela na pozemku investora. Pozemek p. č.  1284/2, je mírně 
svažitý směrem V. Staveniště je bez problémů přístupné, bez stávající ekologické zátěže.

b) Údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci
Platná,  schválená  územně  plánovací  dokumentace,  je  v  podobě  Územního  plánu  obce 
Běleč. 

c) Údaje o souladu záměru s územně plánovací dokumentací
Záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací.
V lokalitě se nenachází žádné kulturní, architektonické, historické památky ani geologická 
naleziště.  Ochranná  pásma z  hlediska  vodních  toků  nezasahují  k vymezenému prostoru 
hřiště. V prostoru předpokládané regenerace veřejného prostranství a jejím bezprostředním 
okolí  není  registrován  žádný  prvek  územního  systému  ekologické  stability  ani  žádný 
významný krajinný prvek.
V lokalitě spadající do vymezené plochy územním plánem, jako plocha zemědělská- trvalý 
travní porost, nedojde ke kácení stromů.

d) Možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu
Záměr využije možností napojení na stávající místní účelovou komunikaci, ale nedojde ke 
zvýšení jejího zatížení. Všechny stávající sítě zůstanou nedotčeny.

e) Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, založení stavby
Záměr se nachází na území určeném pro výstavbu viz bod 1 b), nenachází se zde plochy 
ochrany přírody a krajiny, památek, nerostného bohatství atd. dle příslušných zákonů. 

f) Přístup na pozemek po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy
Přístup  po  dobu  výstavby  bude  zajištěn  z přilehlé  komunikace  p.  č.  1702/1.  Zábory 
komunikací budou uskutečněny jen v době potřebně nutné.

g) Zajištění vody a energií po dobu výstavby
Případná media potřebná pro realizaci stavby (energie a voda) budou zajištěna z místních 
rozvodných sítí po dohodě s jednotlivými správci sítí.

2. Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a) Účel užívání stavby
Projektová  dokumentace  zahrnuje  instalaci  workoutové  sestavy  a  stolu  na  stolní  tenis 
v centrální části obce Běleč. Zahrnuje instalaci 1 workoutové sestavy a 1 stolu na stolní tenis 
workoutového hřiště, na pozemku p. č. 1284/2 kú. Běleč u Mladé Vožice. Hřiště bude sloužit 
mládeži a dospělím z obce i okolních obcí, zároveň bude volně přístupné veřejnosti. Hřiště 
bude sloužit ke sportovnímu vyžití obyvatelstva obce.

b) Trvalá nebo dočasná stavba
Jedná se o výstavbu trvalého charakteru.

c) Etapizace výstavby
Záměr nevyžaduje provádění jednotlivých prací po etapách. 
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3. Orientační údaje stavby

a) Základní údaje o kapacitě stavby
Zastavěná plocha workoutového hřiště na p. č. 1284/2 v katastrálním území obce Běleč u 
Mladé Vožice s 1 workoutovou sestavou s nerezovými hrazdami, stolem na stolní tenis a 
jejich dopadovými zónami je  79 m2,  včetně 1 Info tabule,  odpadkového koše na tříděný 
odpad.
 
c) Termín zahájení a ukončení
Předpokládaný  termín zahájení  a  ukončení  výstavby určí  investor  a  prováděcí  firma,  po 
vzájemné dohodě se doloží smlouvou.

C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

1. Popis stavby

a) Zhodnocení staveniště
Příjezd  na  staveniště  je  situován  v  místě  vjezdu  na  pozemek  z přiléhající  komunikace 
p.p.č.1702/1,  kú.  Běleč  u  Mladé  Vožice.  Stavební  práce  nebudou  prováděny  za 
mimořádných podmínek. Realizace bude probíhat na pozemku investora a je řešena tak, aby 
nezasahovala na okolní pozemky. Případné objekty zařízení staveniště budou umístěny na 
pozemku ve vlastnictví investora a před kolaudací stavby budou odstraněny.

Opatření při provádění stavby
Stavební firma přizpůsobí svoji  činnost tak, aby v co nejmenší míře ohrožovala hlukem a 
prachem  okolí.  Staveniště  bude  řádně  zabezpečeno  proti  vniknutí  nepovolaných  osob 
oplocením, zejména u vjezdu na staveniště opatřeno výstražnými tabulkami se zákazem 
vstupu nepovolaným osobám.
Zhotovitel  zveřejní  na viditelném přístupném místě na staveništi  důležitá telefonní čísla a 
doplní dalšími podrobnostmi ve smyslu platných předpisů, vyhlášek a stavebního povolení.
Jednotné číslo tísňového volání 112
Hasičská záchranná služba 150
První pomoc 155
Policie ČR 158
Městská policie 156
Dodavatel je povinen provádět stavbu v souladu s platnými předpisy BOZ.

b) Zásady technického řešení 
Popis navrženého řešení objektu dětského a wk. hřiště:
Projektová dokumentace řeší instalaci workoutové sestavy a stolu na stolní tenis v centrální 
části obce  Běleč.  Zahrnuje  instalaci  1  workoutové  sestavy  a  1  stolu  na  stolní  tenis 
workoutového  hřiště,  na  pozemku  p.  č.  1284/2  kú.  Běleč  u  Mladé  Vožice,  vybudování 
dopadových ploch k těmto prvkům, osazení 1 Info tabule s provozním řádem, odpadkového 
koše na tříděný odpad.

Prostor je a bude i nadále využíván pro odpočinek a sportovní vyžití mládeže a veřejnosti 
obce. Hřiště bude neoploceno.

Vybavení dětského hřiště bude dodáno specializovanou firmou, jeho návrh (druhy vybavení, 
bezpečnostní nárazové zóny,…) je zpracován na základě příslušných norem. 

Zeleň:
Stávající zeleň bude zachována. 
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2. Stanovení podmínek pro přípravu stavby

a) Údaje o ochranných pásmech
Stavební úpravy objektu nezasahují do žádného zvláště chráněného území dle zákona č. 
114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, do žádného ochranného pásma 
zvláště chráněného území, do žádného ochranného pásma vodních zdrojů. Dotčené území 
není památkovou zónou ani památkovou rezervací.

b) Uvedení požadavků na bourací práce a kácení stromů
V rámci navržených stavebních úprav nedojde k žádným bouracím pracím ani ke kácení 
dřevin, ale doporučuje se věnovat pozornost vzrostlým stromům a jejich ochraně.

3. Vliv stavby na životní prostředí
Instalace workoutového hřiště, negativně neovlivní životní prostředí.

4. ochrana proti hluku

Z hlediska hlukových parametrů lze stavbu hřiště v obci Běleč zřídit, pokud budou splněny 
podmínky, a to zejména:
A) provoz hřiště bude pouze v denní dobu a hřiště bude sloužit pro volnočasové aktivity dětí 
a veřejnosti obce, tj. nebude soustavně komerčně využíváno,
B)  na  hřišti  nebude  instalována  zvuková  aparatura,  nebudou  zde  pořádány  hudební 
produkce ani  jiné hlučné akce komerční  povahy (např.  sportovní  akce s reprodukovanou 
hudbou apod.)
C) nepočítá se zřízením parkoviště, tribun pro diváky apod.
D) provoz hřiště bude zakotven v provozním řádu.

5.Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí.

Zásady  řešení  parametrů  stavby  (větrání,  vytápění,  osvětlení,  zásobování  vodou, 
odpadů apod.)  a  dále  zásady řešení  vlivu stavby na okolí  (vibrace,  hluk,  prašnost 
apod.).

V  rámci stavby  vodohospodářských  objektů  se  větrání,  vytápění,  osvětlení,  zásobování 
vodou a likvidace odpadů neřeší.

Po celou dobu provádění  stavby nebudou překračovány hygienické limity hluku a vibrací 
podle  zákona č.  258/2000 Sb.  a  nařízení  vlády  č.  272/2011 Sb.,  o  ochraně zdraví  před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací. Osoba, která používá nebo provozuje stroje a zařízení, 
které  jsou  zdrojem  hluku  a  vibrací  je  povinna  technickými,  organizačními  a  dalšími 
opatřeními  v  rozsahu  stanovené  zákonem  a  prováděcím  právním  předpisem  zajistit 
dodržování hygienických limitů hluku a přenosu vibrací na fyzické osoby.

Nejvyšší  přípustné  hodnoty  ekvivalentní  hladiny  akustického  tlaku  jsou  stanoveny  dle 
nařízení vlády č. 272/2011 ze dne 24. srpna 2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací.

Hluk od činnosti související s prováděním povolených staveb - 2 m před fasádou chráněných 
objektů:
- v době od 6 do 7 hodin LAeq,T = 60 dB
- v době od 7 do 21 hodin LAeq,T = 65 dB
- v době od 21 do 22 hodin LAeq,T = 60 dB
- v době od 22 do 6 hodin LAeq,T = 45 dB
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Za  účelem  dosažení  hodnoty  požadovaného  hygienického  limitu  pro  hluk  ze  stavební 
činnosti  LAeq,s  =  65,0  dB v  těsně  přilehající  zástavbě,  je  nezbytné v  těchto  prostorech 
dodržovat následující opatření:

1) Frézování vozovky nesmí probíhat ve stejný den jako řezání betonu či obrubníků. Pohyb 
ostatních těžkých strojů v bezprostřední blízkosti chráněných prostorů omezit na minimum.

Výše uvedená opatření je nezbytné dodržet, aby nebyl překročen hygienický limit. Dále i v 
místech,  kde  limity  za  standardních  stanovených  podmínek  překročeny  nebudou, 
doporučujeme dodržovat následující opatření:

1) Výrazně hlučné stavební operace plánovat tak, aby nedošlo k jejich kumulaci ve stejnou 
dobu výstavby.

2) Hlučné stacionární (tj. stabilní) stavební technologie v případě potřeby vybavit akustickým 
krytem (či zástěnou).

3) Důsledně vypínat nepoužívané stavební technologie.

4) Na staveništi  používat  nové a tím méně hlučné mechanismy,  dále  používat,  pokud to 
připustí technologie stavby, menší mechanismy. Všechna používaná stavební mechanizace 
musí být v dobrém technickém stavu a musí být průběžně kontrolována.

5) Důležité z hlediska minimalizace dopadu hluku ze stavební činnosti na okolní zástavbu, je 
provedení časového omezení výrazně hlučných prací.

Nejhlučnější stavební činnosti se budou provádět v době od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 
17:00.

6) Obyvatelstvo  okolních  obytných  domů  bude  na  tuto  hlučnou  činnost  v  předstihu 
upozorněno. Předejde se tak stížnostem.

Likvidace odpadů:

Při třídění a likvidaci odpadů pracovníci postupují v souladu se zákonem č. 185/2001, Sb., 
vyhlášky č. 381/2001 Sb. a 383/2001 Sb. Veškerý odpadový materiál bude během stavby 
průběžně  ukládán  a  odvážen  mimo staveniště  na  příslušné  skládky  s  ohledem na druh 
materiálu s možností recyklace.

Při realizaci stavby bude respektován zákon o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. §7, 
ČSN 83 9061- Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

6. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Podmínky  k  zajištění  bezpečnosti  práce  jsou  dány  Zákoníkem  práce,  který  mimo  jiné 
stanovuje organizacím „zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci“. Pro danou stavbu 
jsou  závazné  podmínky  stanovené  v  zákoně  č.  309/2006  Sb.  (upravuje  požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti 
a  ochrany  zdraví  při  činnosti  nebo  poskytování  služeb  mimo  pracovněprávní  vztahy),  v 
nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a v nařízení vlády č. 
591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích.

7



7. ZÁVĚR

Podkladem pro zpracování této dokumentace bylo zaměření a kontrolní prohlídka pozemku. 
Během provádění je nutné dodržovat požadavky příslušných technických norem a podmínky 
aplikace, které udávají příslušní výrobci materiálu. Navržené stavební práce jsou v souladu s 
obecně technickými požadavky na výstavbu. Součástí dokumentace stavby je i položkový 
rozpočet stavby. Jednotlivé ceny v rozpočtu jsou z doby provádění projektové dokumentace. 
Cena stavby se může změnit z důsledku nárůstu cen materiálu a práce. Technická zpráva je 
nadřazena  projektové  dokumentaci,  v  případě  jakýchkoliv  nesrovnalostí  či  v  případě 
nejasností je nutné okamžitě kontaktovat projektanta.

D. DOKLADOVÁ ČÁST

Stanoviska,  posudky  a  výsledky  jednání  vedených  v průběhu  zpracování  projektové 
dokumentace  s dotčenými  orgány  státní  správy  (DOSS),  se  správci  sítí  technické 
infrastruktury  a  s dalšími  účastníky  řízení  (sousedi,  atd.)  viz  samostatná část  projektové 
dokumentace.

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY
E.1. ÚVOD

Stavba bude provedena dodavatelsky, předpokládá se realizace stavby jedním generálním 
dodavatelem.

E.2. STAVENIŠTĚ

Parcela č.p. 1284/2, se nachází v obci Běleč. Je přímo přístupná z přilehlé komunikace p. č. 
1702/1.
Stavební parcela p.č. 1284/2  je mírně svažitá směrem V.

Vlastní  staveniště  bude uspořádáno tak,  že stavební  materiály  a  hmoty  budou ukládány 
pouze na pozemku stavebníka, zásobování bude realizováno z místní komunikace.

E.3. SÍTĚ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY, OCHRANNÁ PÁSMA

Na pozemku resp.  v jeho okolí  kde jsou ochranná pásma stávajících inženýrských sítí  a 
rozvodů. V blízkosti těchto sítí budou práce prováděny dle příslušných vyhlášek, norem a 
omezení stanovených jednotlivými správci těchto sítí.

V rámci  přípravy  stavby  bude  ověřena  poloha  stávajících  inženýrských  sítí  a  stávajících 
rozvodů v objektu.

E.4. NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA SÍTĚ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 
Rozvody  stavba  (staveniště)  nebudou  napojeny  na  stávající  rozvody  vody,  elektro  a 
kanalizace. 

E.5. OCHRANA ZDRAVÍ TŘETÍCH OSOB 

Na staveniště bude zamezen vstup nepovolaným osobám.

E.6. ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

Jako zařízení staveniště bude sloužit typová stavební buňka a plechový sklad, dále budou na 
pozemku vyčleněny plochy pro dočasné skládky stavebního materiálu (písek, beton.).
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E.7. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ

Veškeré stavební práce musí být prováděny v souladu s platnými technologickými předpisy, 
bezpečnostními předpisy a ustanoveními ČSN.

Při vlastní výstavbě budou dodržována zejména ustanovení Zákona č. 309/2006 Sb., kterými 
se upravují požadavky bezpečnosti a ochrana zdraví při práci, Nařízení vlády č. 591/2006 
Sb.  o  bližších  minimálních  požadavcích  na  bezpečnost  a  ochranu  zdraví  při  práci  na 
staveništích, Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí, atd.

Pro organizaci  výstavby bude dodržena zásada regulace stavební  činnosti  s ohledem na 
minimální omezení provozu dané lokality a minimalizování vlivu na znečišťování okolního 
prostředí.  Na stavbě bude udržován  pořádek a  čistota,  a  to  včetně přilehlých veřejných 
prostranství.

Vzhledem k tomu, že celkový předpokládaný objem prací a činností během realizace díla 
nepřesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu  není nutné dle §14 
odst. 6, zákona č. 309/2006, o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, určovat koordinátora bezpečnosti práce během přípravy a realizace díla.

E.8. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ

Během vlastní stavby je třeba respektovat podmínky odpovídající zájmům ochrany ŽP, jedná 
se zejména o:

 omezení hlučnosti na stavbě, zabránění činnosti na stavbě v době nočního klidu a ve 
dnech pracovního volna a klidu

 ochranu vod a zeminy před znečištěním ropnými látkami
 snížení prašnosti včasným a pravidelným čištěním vozovek
 zamezení znečištění ovzduší spalováním odpadů na stavbě
 odvoz a likvidaci odpadů ze stavby

Odpady vzniklé při stavbě

Zhotovitel stavby zajistí manipulaci s odpadem dle platných předpisů, zejména s odpadem 
se zbytkovým obsahem škodlivin (N). GD zajistí kontrolu a údržbu stavebních mechanismů 
tak,  aby  nedošlo  k  úniku  ropných  látek.  V případě  úniku  zajistí  okamžitou  likvidaci 
dekontaminované zeminy a její uložení do nepropustných nádob.

Likvidace  odpadů  vzniklých  při  stavbě  bude  provedena  v souladu  s platnými  právními 
předpisy v odpadovém hospodářství,  kterými jsou Zákon č.  185/2001 Sb.,  o odpadech a 
s ním  související  Vyhláška  MŽP  č.  381/2001  Sb.,  kterou  se  stanoví  Katalog  odpadů, 
Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a Vyhl. č. 294/2005 Sb., o 
podmínkách ukládání odpadů na skládky. 

E.9. TERMÍNY VÝSTAVBY

Začátek výstavby: VI.2022
Konec výstavby:  X.2022

F. DOKUMENTACE STAVBY

viz samostatná část projektové dokumentace.
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