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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba:
Oprava mistni komunikce 1b v k.4. Béle¢ u Mladé Vozice

Misto: Bélec - Bzova

Zadavatel: Obec Béle¢, 391 43 Béle¢ ¢p. 22
Zhotovitel:

Kod dilu - Popis

Naklady ze soupisu praci
HSV - Prace a dodavky HSV

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

7.12.2020

Ing. arch. Marin
Jirovsky PhD.,
MBA

Centrum sluzeb
Staré Mésto; Petra
Stejskalova

Cena celkem [CZK]

1 - Zemni prace

5 - Komunikace pozemni

9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani

997 - Pfesun suté

998 - Pfesun hmot

VRN - Vedlej$i rozpoctové naklady

VRN1 - Prizkumné, geodetické a projektové prace

VRNBS - Zafizeni stavenisté

VRN4 - Inzenyrska ¢innost
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Oprava mistni komunikce 1b v k.4. Béle¢ u Mladé Vozice
Misto: Béle€ - Bzova Datum: 7.12. 2020
Ing. arch. Marin
Zadavatel: Obec Béle¢, 391 43 Bélec ¢p. 22 Projektant: Jirovsky PhD.,
MBA
Centrum sluzeb
Zhotovitel: Zpracovatel: Staré Mésto; Petra
Stejskalova
PC Typ Kod Popis MJ MnoZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava
Naklady soupisu celkem
D HSV Prace a dodavky HSV
D 1 Zemni prace
‘ 1 ‘ K ‘113154334 ‘Frezovam Ziviéného krytu tl 100 mm pruh & 2 m pl do ‘ m2 ‘ 2 492,250‘ S URS 2020 01
10000 m2 bez piekazek v trase
w "plocha kom" 2492,25 2 492,250
‘ 2 ‘ K ‘113107223 Odstranéni podkladu z kameniva drceného tl 300 mm ‘ m2 ‘ 859,826‘ CS URS 2020 01
strojné pl pfes 200 m2
"lokalni vyspravky z 30% rozsifené plochy kom."
w (2492,25*1,15)°0,30 859,826
w Soucet 859,826
Odkopavky a prokopavky nezapazené v horniné tFidy ‘ ‘ ‘
‘ 3 ‘ K ‘122251 104 téZitelnosti |, skupiny 3 objem do 500 m3 strojné m3 60,750 CS URS 2020 01
w "délka*$itka*hloubka krajnic kom." (405*2)*0,5*0,15 60,750
4| K |162751117 Vodorovné premisténi do 10000 m vykopku/sypaniny z | - .5 60,750 CS URS 2020 01
horniny tridy téZitelnosti |, skupiny 1 az 3
Ptiplatek k vodorovnému pfemisténi vykopku/sypaniny :
5 | K |162751119 z horniny tfidy téZitelnosti |, skupiny 1 az 3 ZKD 1000 m| m3 1336,500 CS URS 2020 01
pfes 10000 m
p Poznamka k poloZce:
UloZeni na skladku Hradek u Pacova (23 km)
wW 60,75*22 'Piepodtené koeficientem mnozstvi 1 336,500
Poplatek za uloZeni na skladce (skladkovné) zeminy a ‘ ’
‘ 6 ‘ K ‘171201221 kameni kod odpadu 17 05 04 t 133,650 CS URS 2020 01
wW 60,75*2,2 'Pfepoctené koeficientem mnozstvi 133,650
7 | K |171251201 UloZeni sypaniny na skladky nebo meziskladky m3 60,750 CS URS 2020 01
8 | K 181152302 ;’r?:fr:’:nf’r:f"e pro silnice a délnice v zafezech se m2 | 3271088 CS URS 2020 01
w "plocha kom. rozsitena o 15%" 2492,25*1,15 2 866,088
w "plocha krajnic kom." 810*0,5 405,000
w Soucet 3271,088
D 5 Komunikace pozemni
| 9 [ K 564871116 [Podklad ze térkodrta 3D tl. 300 mm | m2 [ 859,826 CS URS 2020 01
p Poznamka k poloZce:
Stérkotrt tiidy B tr. 0-32 $Da; Edef2 > 60MPa
"lokalni vyspravky z 30% rozsifené plochy kom."
w (2492,251,15)°0,30 859,826
‘ 10 ‘ K ‘573191111 ‘Eg/sn:;k infiltradni kationaktivni emulzi v mnoZstvi 1 ‘ m2 ‘ N 866,088‘ :I
“;;Iocha kom. rozsitena o 15%" 2492,25*1,15 2 866,088
Asfaltovy beton vrstva podkladni ACP 16 (obalované g
‘ 11 ‘ K ‘565145101 ‘kamenivo OKS) 160 mm & do 1,5 m m2 2 866,088 CS URS 2020 01
wW "plocha kom. rozsitena o 15%" 2492,25*1,15 2 866,088
‘ 12 ‘ K ‘573231 108 gossotrll(li]/zr:;/écny spojovaci ze silniéni emulze v mnozstvi | . ‘ N 492,250‘ CS URS 2020 01
w “p,loch::; kom." 2492,25 2 492,250
13| K |577134121 Asfaltovy beton vrstva obrusnd ACO 11 (ABS) . 1140 | 5 | 5 497 550 CS URS 2020 01
mm § pfes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
14| K |569851111 Zpevnéni krajnic $térkodrti tl 150 mm m2 405,000 CS URS 2020 01
p Poznamka k poloZce:
Stérkodrt fr. 0-32
w "plocha krajnic" (405*2)*0,5 405,000
D Ostatni konstrukce a prace, bourani
‘ 15 ‘ K ‘91221 111 ‘M"“t?z smérového sloupku silniéniho plastoveho ‘ kus ‘ 16,000‘ Cs URS 2020 01
prosté uloZeni bez betonového zakladu
Poznamka k poloZce:
P smérovy sloupek z PVC osazeny z kazdé strany po 50 m (viz. vzorovy
fez)
16 | M 40445158 sloupek smérovy silnicni plastovy 1,2m kus 16,000 CS URS 2020 01
17 | K |915611111 PFedznaceni vodorovného liniového znaceni m 810,000 CS URS 2020 01
w "délka silnice" 405*2 810,000
18| K 915121111 Vodorpvne d'op'r’avm znaceni vodici ¢ary souvislé § 250 m 810,000 ¢S URS 2020 01
mm zakladni bila barva
p Poznamka k polozce:
vodici pasek V4
19| K |919122132 Tésnéni sear _zalllvkou za tepla pro komarky § 20 mm hl m 26,050‘ ¢S URS 2020 01
40 mm s tésnicim profilem
wW "délka napojeni na stav. komunikaci" 20,35+5,7 26,050
20| K l919731121 ﬁilz)\é%a:ql;tycne plochy podkladu nebo krytu Ziviéného m 26,050 ¢S URS 2020 01
21| K 919735112 Rezani stavajiciho Ziviéného krytu hl do 100 mm m 26,050 CS URS 2020 01
wW "délka napojeni na stav. komunikaci" 20,35+5,7 26,050
[22] K [938908411 | Cisténi vozovek splachovanim vodou | kpl | 1,000 CS URS 2020 01

P

Poznamka k poloZce:
Cisténi bude provadéno pfi znedisténi piiléhlych komunikaci.
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PC Typ Kod

Popis

MJ

MnozZstvi

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenova soustava

D 997

Presun suté

23 | K 997221551

Vodorovna doprava suti ze sypkych materiald do 1 km

1016,359

24| K 1997221569

Ptiplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z
kusovych materiall

22 359,898

o

Poznamka k poloZce:
UloZeni na skladku Hradek u Pacova (23 km)
1016,359*22 'Prepoctené koeficientem mnozstvi

22 359,898

25| K 997221645

Poplatek za uloZeni na skladce (skladkovné) odpadu
asfaltového bez dehtu kéd odpadu 17 03 02

638,020

26 | K 1997221655

Poplatek za uloZeni na skladce (skladkovné) zeminy a
kameni kéd odpadu 17 05 04

378,320

D 998

Pfesun hmot

‘ 27‘ K ‘998225111

PFesun hmot pro pozemni komunikace s krytem z
kamene, monolitickym betonovym nebo Zivicnym

|

1 447,847‘

p VRN
D VRN1

Vedlejsi rozpoctové naklady

Prizkumné, geodetické a projektové prace

[ 28] K 010001000

\Prﬂzkumné, geodetické a projektové prace

kpl |

1,000

Poznamka k poloZce:

Soucasti polozky je zejména:

- naklady na zajisténi zachraného archelogického vyzkumu v priubéhu
realizaci stavby

29 | K 1012002000

Geodetické prace - geometricky plan pro KN

kpl

1,000

30| K |012103000

UEUUCLICKE pPrdace preu vysidvbuu d pIt provauerin

kpl

1,000

+. (X
Poznamka k poloZce:
Veskeré geodetické ¢innosti spojené s vytyéenim stavebnich objekti,
inZenyrskych objekt( a inZenyrskych siti (v¢. Ghrady za jejich
vytyceni). Geodetické vytycéeni stavenisté v terénu pred zahajenim
stavebnich praci (smérové, vyskové).

| 31] K [012303000

Geodetické prace po vystavbé a kartografické prace

kpl |

1,000

Poznamka k poloZce:

Veskeré geodetické c¢innosti spojené se zdokumentovanim
skute¢ného provedeni stavby stavebnich objektd, inZenyrskych
objekt(: a inZenyrskych siti. Geodetické zaméreni provést ve ll. tfidé
piesnosti ve formatu .dgn V7 (Microstation)

[ 32] K 013254000

Dokumentace skute¢ného provedeni stavby

kpl |

1,000

Poznamka k poloZce:

Vyhotoveni dokumentace skute¢ného provedeni stavby v rozsahu a
podrobnosti dle zadavaci dokumentace. Dodavatel provadi tyto
projekéni prace pribézné po celou dobu realizace stavby - 4
vyhotoveni v tisténé podobé a 1 vyhotoveni v el. podobé na CD.

| 33] K [013274000

\Pasportizace objektu pred zapocetim praci

1,000]

P

Poznamka k poloZce:
Pred zahajenim stavby provede zhotovitel pasportizaci okolnich
nemovitosti, vé. fotografické dokumentace.

| 34] K [013294000

\Ostatni dokumentace - doklady pro kolaudaci

1,000]

P

D VRN3

Poznamka k poloZce:

Veskeré jiné administrativni a spravni ukony vyplyvajici ze zadavaci
dokumentace verejné zakazky nutné k radnému dokonceni a predani
dila.

Zafizeni stavenisté

‘ 35‘ K ‘031002000

Souvisejici prace pro zafizeni staveni$té - pasportizace
stavajicich objektd komunikaci (objizdnych tras).

1,000‘

P

Poznamka k poloZce:
Pred zahajenim a ukonéenim stavebnich praci.

‘ 36‘ K ‘031203000

Terénni Upravy pro zafizeni stavenisté - odvodnéni
stavenisté

|

1,000’

P

Poznamka k poloZce:
Zpevnéné plochy stavenisté. Viz. vykres ¢&. 3.4.

| 37] K [032103000

[Naklady na stavebni bufiky

1,000]

Poznamka k poloZce:

Pro zarizeni stavenisté pro pracovniky se predpoklada pouZziti
stavenistni buriky s pldorysnym prostorem 15m2. Na stavbé budou
umistény 2 mobilni toalety.

| 38] K [032803000

Ostatni vybaveni stavenisté

1,000

Poznamka k poloZce:
Na stavenisti budou umistény dva uzamykatelné sklady na naradi o
rozmérech §. 4000x d. 2200x v. 2200mm.

39 032903000

Néaklady na provoz a Gdrzbu vybaveni stavenisté

kpl

1,000

40 033103000

Pripojeni energii

kpl

1,000

41 033203000

Energie pro zafizeni stavenisté

kpl

1,000

XN|X|X|IX

42

034103000

Oploceni stavenisté

kpl

1,000

Poznamka k poloZce:

Na stavenisti bude pouzito mobilni oploceni miniméalini vysky 1,8m a
bude zakryto neprihlednou plachtou. Mobilni oploceni bude zajisténo
pomoci betonovych patek. U hlavniho vstupu bude pro pési a pro
vjezd brana s pojezdovymi kolecky (Sitka 5 m).

K ochrané pred mechanickym poskozenim je nutno stromy v prostoru
stavby chrénit plotem asi 2 m vysokym, stabilnim plotem, postavenym
s bocnim

odstupem 1,5 m, ktery by mél obklopovat celou korfenovou zénu.

43 | K |034403000

Osvétleni stavenisté

kpl

1,000

44 | K |034503000

Informacni tabule na stavenisti

kpl

1,000

P

Poznamka k poloZce:
provedeni dle SOD a véetné zakazovych znadek.

| 45] K [039103000

Rozebrani, bourani a odvoz zafizeni stavenisté

1,000

P

D VRN4

Poznamka k poloZce:

Veskeré ¢innosti spojené se zrusenim stavenisté, véetné uvedeni
&asti nefeSenych projektovou dokumentaci dotéenych stavbou, do
pavodniho stavu.

InZenyrska Cinnost

| 46] K [043103000R00

\Zkouéky bez rozliSeni - zkouska modulu pfetvarnosti

1,000
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PC Typ Kod

Popis

MJ

MnozZstvi J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenova soustava

Poznéamka k poloZce:
Jedna se o kontrolni zkousku pro potfebu objednatele. Povinné

zkousky k jednotlivym konstrukénim vrstvam, véetné zemniho télesa

komunikace v rozsahu dle platnych CSN. CSN jsou zahmuty v
prislusnych polozkach.

| 47] K [043103000R01

|Zkousky bez rozligent - zkouska miry zhutnéni

1,000

Poznéamka k poloZce:
Jedna se o kontrolni zkousku pro potfebu objednatele. Povinné

zkousky k jednotlivym konstrukénim vrstvam, véetné zemniho télesa

komunikace v rozsahu dle platnych CSN. CSN jsou zahmuty v
prislusnych polozkach.

| 48] K [043103000R02

|Zkousky bez rozligent - zkouska vihkosti

| kpl

1,000

Poznéamka k poloZce:
Jedna se o kontrolni zkousku pro potfebu objednatele. Povinné

zkousky k jednotlivym konstrukénim vrstvam, véetné zemniho télesa

komunikace v rozsahu dle platnych CSN. CSN jsou zahmuty v
prislusnych polozkach.

[ 49] K [043103000R03

\Zkouéky bez rozliSeni - zkouska Unosnosti zemni plané \ kpl

1,000

Poznéamka k poloZce:
Jedna se o kontrolni zkousku pro potfebu objednatele. Povinné

zkousky k jednotlivym konstrukénim vrstvam, véetné zemniho télesa

komunikace v rozsahu dle platnych CSN. CSN jsou zahmuty v
prislusnych polozkach.

[ 50| K [043103000R04

\Zkouéky bez rozliSeni - zkouska nivelacni

1,000

Poznéamka k poloZce:
Jedna se o kontrolni zkousku pro potfebu objednatele. Povinné

zkousky k jednotlivym konstrukénim vrstvam, véetné zemniho télesa

komunikace v rozsahu dle platnych CSN. CSN jsou zahmuty v
prislusnych polozkach.

| 51] K [043194000

Ostatni zkousky

1,000

P

Poznamka k poloZce:

Kamerova zkouska s vyhotovenim protokolu a vyskového profilu (pfed

uvedenim do provozu a pfed koncem zaruky)

Strana5z 5

CS URS 2020 01



